

設計主旨

多人数のイベント使用を考え、多目的室と会議室を広く確保した。



1階は、多目的室や階段下に物入を多く配置し、イベントに使用する道具類や、机・椅子の備品類、その他の備品や日常品を収納可能なように考慮した。

キッチンも5~7名程度が同時に作業できるように、少し広めな空間とした。

会議室は、稼働間仕切りにより、必要に応じて仕切れる構造とした。間仕切後、独立して使用可能なように入出口を別に設置した。

床面積が大きく確保することを優先したため、仕上材等は比較的安価なものとする。ただし、床はオーク材の無垢フローリング、壁を珪藻土か漆喰壁にすることは可能と考える。

設備機器は、多目的トイレが高価になるが「人に優しい」を考えると必要である。




概算総工事費


本体工事費	2,600万円
設備工事費	200万円
既存建屋解体工事費	160万円
外構工事費	50万円
設計・工事監理費	200万円
小計	3,210万円
消費税 (8%)	256.8万円
総計	3,466.8万円



道路側イメージ図



南側立面図



東側立面図



南側イメージ図



北側立面図



西側立面図

その他、別途提案

太陽光発電費：3kw程度 約180～200万円
 インバータ、電気工事等を含む
 (国内メーカー、単結晶または多結晶タイプ)

燃料電池：プロパンガス用 約300万円
 付帯設備工事・基礎工事等を含む
 但し、プロパンガス用のインフォームは
 販売を終了しているため不可